



PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor : 094.Pm/061/BMUM/2019

Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Non Pembangkit PT PJB Kantor Pusat mengundang perusahaan / rekanan untuk mengikuti Pelelangan Terbuka dengan Pascakualifikasi sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama Pekerjaan : Jasa Konsultan Implementasi Program Process Safety Management (PSM)
Sumber Dana : Anggaran Operasi PT PJB Kantor Pusat Tahun 2019

2. Syarat Peserta Pelelangan Terbuka

- a. Perusahaan yang berbadan usaha Indonesia dengan Kualifikasi sub bidang pengadaan Konsultan Manajemen dan sejenisnya yang dibuktikan dengan Surat Ijin Usaha yang masih berlaku;
- b. Penyedia Barang/Jasa memiliki pengalaman atau didukung oleh perusahaan yang memiliki pengalaman melakukan pekerjaan konsultansi untuk Implementasi Process Safety Management (PSM) minimal 3 (tiga) kali di bidang pembangkit tenaga listrik dan minyak dan gas dan atau petrochemical, dibuktikan dengan :
 - 1) Surat perintah kerja/Kontrak pekerjaan;
 - 2) Customer References Letter atau Completion Letter.
- c. Penyedia Barang/Jasa memiliki personil yang mempunyai keahlian dalam melakukan pekerjaan Implementasi Process Safety Management (PSM) dengan melampirkan CV, yang disertai deskripsi pekerjaan, minimal sebagai berikut :
 - 1) Process Safety Engineer: Mempunyai keahlian dan pengalaman dalam PSM system dan memahami Standar Internasional terkait.
 - 2) Process Engineer : Mempunyai keahlian dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan sejenis dan memahami Standar Internasional terkait.
- d. Penyedia Barang/Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group.

3. Jadwal Pelaksanaan Pelelangan Terbuka

- a. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan, pada :

Tanggal : 09 Agustus 2019 s.d. 15 Agustus 2019
Pukul : 10.00 WIB s.d. 14.00 WIB (setiap hari kerja)
Tempat : Bidang Umum dan Administrasi PT PJB Kantor Pusat
Jl. Ketintang Baru No. 11 Surabaya

Contact person : Mukhtar Junaidi 031-8283180 ext. 568 email: mukhtar.j@ptpjb.com
Indar Lina Sari 031-8283180 ext. 576 email: indar.lina@ptpjb.com
- b. Penjelasan pengadaan (Aanwijzing) akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, jam 10:00, bertempat di PT PJB Kantor Pusat Jl. Ketintang Baru No. 11 Surabaya.
- c. Penyampaian surat penawaran Administrasi, Teknik dan Harga paling lambat :

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Agustus 2019
Waktu : 10:00 WIB
Tempat : PT PJB KANTOR PUSAT (Ruang Rapat 501)
- d. Pembukaan surat penawaran Administrasi, Teknik dan Harga paling lambat :

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Agustus 2019
Waktu : 10:15 WIB
Tempat : PT PJB KANTOR PUSAT (Ruang Rapat 501)
4. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal perusahaan.
5. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
6. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan **sanksi Black List selama 6 (enam) bulan**.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT Pembangkitan Jawa Bali.

Surabaya, 09 Agustus 2019

Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa Non Pembangkit PT PJB Kantor Pusat



LAMPIRAN PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

Nomor / Tgl : 094.Pm/061/BMUM/2019 - 09 Agustus 2019

SPESIFIKASI BARANG/JASA YANG DIMINTAKAN PENAWARAN

No.	Uraian	Satuan	Jangka Waktu
1	<p>JASA KONSULTAN IMPLEMENTASI PROGRAM PROCESS SAFETY MANAGEMENT (PSM)</p> <p>Melakukan audit sistem existing yang berkorelasi dengan PSM Pelaksanaan kegiatan ini mengikuti ketentuan sebagai berikut dan tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memetakan dan melakukan review sistem manajemen existing dari perusahaanb. Melakukan review dan menetapkan risiko dari proses operasional dan pemeliharaan unit pembangkitan. Dilakukan dengan site visit ke 2 (dua) unit pembangkitan batubara dan ke 2 (dua) unit pembangkitan berbahan bakar gasc. Lingkup audit adalah meliputi elemen process safety sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">1) Process safety culture2) Compliance with standards3) Process safety competency4) Workforce Involvement5) Process Knowledge Management6) Asset Integrity and Reliability7) Contractor Management8) Training and Performance Assurance9) Management of Change10) Operational Readiness11) Conduct of Operations12) Emergency Management13) Hazard Identification and Risk Analysis14) Operating Procedures15) Safe Work Practices16) Incident Investigation17) Measurement and Metrics Auditing18) Management Review and Continuous Improvement	1 Lot	75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal surat penunjukan
2	<p>Melakukan analisa hasil audit</p> <ul style="list-style-type: none">a. Analisa dilakukan dengan metode gap analyzing dengan acuan kaidah best practise dan standart process safety (sesuai keseluruhan referensi teknis) Analisa hasil audit diverifikasikan baik kepada personil unitb. pembangkitan maupun dari bidang Enjineering pembangkit PT PJB Kantor pusat		
3	<p>Menetapkan dan melakukan review terhadap Lagging Indicators</p> <ul style="list-style-type: none">a. Data hasil analisa audit dari setiap site ditetapkan Lagging Indicators untuk setiap elemen process safety nyab. Menyampaikan evidence yang mendukung penetapan lagging indicators		

<p>4</p>	<p>Menetapkan dan melakukan review terhadap Leading Indicators</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data hasil analisa audit dari setiap site ditetapkan Leading Indicators untuk setiap elemen process safety nya b. Menyampaikan evidence yang mendukung penetapan Leading Indicators <p>5 Melakukan review terhadap karakteristik kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun kriteria kinerja yang digunakan untuk menilai kondisi existing dengan menggunakan referensi dari framework PSM yang ada (lihat daftar referensi teknis) b. Menggunakan acuan sistem manajemen risiko PT PJB ditetapkan tingkat risiko setiap unit objek audit berdasarkan process safetynya <p>6 Menetapkan framework yang diusulkan untuk diimplementasikan sesuai kebutuhan perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan rekomendasi dari hasil audit Menyampaikan usulan customized PSM System untuk b. diimplementasikan beserta benefit yang akan diterima oleh perusahaan baik terukur maupun tidak terukur <p>7 Awareness dan Training implementasi PSM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan workshop awareness sistem PSM yang diikuti 20 (dua puluh) orang representative dari PT PJB dilaksanakan 1 (satu) minggu dari tanggal penunjukkan b. Menyelenggarakan presentasi yang diikuti 20 (dua puluh) orang representative dari PT PJB untuk penyampaian hasil audit (point 1 - c. Penerbitan buku hasil audit sistem PSM didalamnya berisikan output dari seluruh aktivitas termasuk road map implementasi dan timeline implementasi d. Menyelenggarakan workshop awareness pedoman PSM yang diikuti 20 (sepuluh) orang representative dari PT PJB <p><i>Detail lebih lanjut terdapat pada Kerangka Acuan Kerja (KAK)</i></p>		
-----------------	--	--	--